

## Termes de Reference

<b>Nom du Projet :</b>	<b>USAID Anka Jiko</b>
<b>N°</b>	<b>002</b>
<b>Titre du terme de références</b>	<b>Engagement et participation citoyenne des Femmes, Jeunes, Hommes et personnes vivant avec Handicap dans le processus l'élaboration des plans eau, hygiène, assainissement et périmètres maraichers dans les communes cibles de la cohorte 2 pour un meilleur accès à l'eau et l'assainissement</b>

### 1.0 Contexte

USAID Anka Jiko est une initiative de cinq ans de l'USAID qui sera mise en œuvre d'août 2022 à août 2027.

L'objectif de USAID Anka Jiko est d'améliorer la qualité et la durabilité des services ruraux d'eau et d'assainissement (W&S) en renforçant la capacité des principales parties prenantes des communautés rurales maliennes à construire, entretenir et gérer durablement les systèmes d'eau sûrs et fiables, ainsi que de planifier et mettre en œuvre les Programmes de Développement Économique, Social et Culturel (PDESC) et des Plans Stratégiques d'Assainissement (PSA) dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. USAID Anka Jiko a identifié 60 communes dans ces trois régions ciblées. L'initiative s'aligne sur le « Plan Eau et Développement » de l'USAID dans le cadre de la stratégie mondiale de l'eau du gouvernement américain, qui vise « à accroître la disponibilité et la gestion durable de l'eau potable et de l'assainissement pour les personnes mal desservies et les plus vulnérables, conformément aux objectifs de la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis ». L'initiative s'aligne aussi avec la politique nationale de l'eau, et la politique nationale de l'assainissement du Mali.

L'objectif d'USAID Anka Jiko s'aligne sur deux approches complémentaires/renforcées : 1.) La fourniture d'une assistance technique et le renforcement des capacités des homologues du Gouvernement du Mali (GOM), et 2.) L'appui aux municipalités par la conception, la construction et la contractualisation de prestataires de services pour les infrastructures d'eau et d'assainissement (W&S). Les infrastructures d'eau et d'assainissement soutenues comprendront des systèmes d'eau potable au niveau communautaire, des systèmes d'eau à usage productif (par exemple, des jardins communautaires), et des stations de traitement des boues fécales.

Les activités de USAID Anka Jiko sont axées principalement sur deux objectifs sous-jacents qui sont :

1. Objectif 1 : L'amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités pour la fourniture des services d'eau et d'assainissement ;
2. Objectif 2 : L'augmentation durable de la fourniture des services d'eau et d'assainissement à travers des infrastructures nouvelles ou réhabilitées.

Dans le cadre de l'élaboration des Plans eau, hygiène, assainissement et Périmètres Maraichers des 40 communes cibles de la 2<sup>ème</sup> cohorte<sup>1</sup>, USAID Anka Jiko, souhaite un fort engagement des citoyens des villages afin de prendre en compte leurs aspirations sur les questions d'eau et d'assainissement qui seront mentionnées dans les Plans de la commune et d'assurer leur participation à son élaboration et au suivi.

Pour ce faire, USAID Anka Jiko souhaiterait engager les services d'une ONG/GIE /ASSOCIATION œuvrant dans le cadre des Organisations de la Société Civile (OSC) à travers un contrat de sous-traitance à prix Fixe pour les résultats ci-après :

- i) Intervenir dans les villages des communes cibles pour mobiliser les citoyens afin d'accroître leur participation aux prises de décision de développement de leur commune en lien avec l'élaboration des Plans eau, hygiène, assainissement et Périmètres Maraichers
- ii) Appuyer la municipalité pour augmenter l'implication citoyenne. Les activités des OSCs sont relativement liées aux indicateurs 1,6 et 8.

<sup>1</sup> Précédemment, USAID Anka Jiko a travaillé sur 20 premières communes objet de la cohorte 1

## Termes de Reference

La demande de proposition objet des présents termes de références sera répartie sur un allotissement de 6 contrats distincts à savoir un par cercle : les cercles de Sikasso, Kadiolo, Koutiala-Yorosso, Bougouni, Yanfolila et Kolondieba.

La cohorte 2 est composée de 40 communes et 172 villages listés en annexe. L'élaboration des plans eau, hygiène, assainissement et périmètres maraichers sera faite en 2 séquences (dont 20 communes en première vague et le reste (20 communes) constituera la deuxième vague) Les OSCs retenues pour les 20 premières communes feront les 20 restantes sans avis d'appel d'offre

### 2.0 Objectif des termes de référence

Le but de sous traitance est de fournir un soutien de proximité aux villages et communes d'intervention de USAID Anka Jiko pour engager les communautés, autonomiser les femmes et les jeunes lors de l'élaboration des Plans communaux pour un meilleur accès à l'eau, l'assainissement et périmètre maraichers.

Les OSC sélectionnées fourniront i) d'une part, au niveau des villages, un soutien en renforçant la capacité des membres de la communauté (avec un soutien personnalisé pour les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap) à représenter activement les intérêts de leurs communautés auprès des conseils communaux afin de répondre à leurs préoccupations et besoins spécifiques liés à l'eau potable, et aux besoins d'assainissement, et ii) d'autre part un soutien aux communes pour un engagement citoyen plus fort

### 3.0 Portée des travaux, activités, tâches

Résultat	Activités
1. L'OSC remet une méthodologie de travail détaillée, y compris un plan de travail détaillé comprenant une stratégie de communication qui prend en compte la communication avec les autorités communales et les communautés	<b>Activité 1 :</b> Elaborer une méthodologie détaillée de mise en œuvre assortie d'un plan de travail qui prend en compte le GYSI ( <i>Gender, Youth and Social Inclusion</i> / Genre, Jeunesse et Inclusion Sociale), ainsi qu'une stratégie de communication qui montre les techniques et les outils qui seront utilisées pour communiquer avec les autorités et les communautés de base
2. L'OSC remet un répertoire des OCBs (Organisation Communautaire de Base), des leaders communautaires et des personnes influentes et vivant avec handicap, et rapporte sur leurs besoins de renforcement de capacité en lien avec la participation citoyenne dans le développement du village et spécialement sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement (besoins et solution qui enrichiront les plans eau) et au jardinage	<b>Activité 2 :</b> i) Faire un diagnostic pour répertorier les OCB, définir les membres selon le sexe, dans les villages tout en identifiant les problèmes, les besoins, et les solutions d'eau et périmètre maraichers qui enrichiront les plans eau.
3. Les composantes du village sont renforcées sur le genre, le leadership, la prise de parole, le guide d'élaboration des PDSEC, les rôles & responsabilités, le plaidoyer, sur le processus budgétaire des CT et l'analyse budgétaire	<b>Activité 3 :</b> Former les OCBs sur le genre, le leadership, la prise de parole, le guide d'élaboration des PDSEC, les rôles & responsabilités, le plaidoyer, sur le processus budgétaire des CT et l'analyse budgétaire
4. Les Médias (radio et WhatsApp) pour informer des jours des débats, et cadre de renforcement et d'échanges des leaders sur les groupes WhatsApp	<b>Activité 4 :</b> Appuyer les communes / municipalités pour augmenter la participation citoyenne à l'élaboration des Plans à travers les radios, et réseaux sociaux pour l'organisation des débats publics autour du Plan Eau, Hygiène, Assainissement et Périmètres maraichers

## Termes de Reference

5. Les composantes du village participent à l'élaboration des Plans pour l'intégration de leurs besoins Eau, Assainissement et Périmètre Maraicher dans le PDESC à travers les débats publics	<b>Activité 5 :</b> Mobiliser les composantes du village pour leur participation aux actions et aux prises de décisions au cours de l'élaboration des Plans Eau, Hygiène, Assainissement et Périmètres maraichers
6. Les OSC remettent un rapport mensuel synthétique des activités conduites	<b>Activité 6 :</b> Mettre en place un système de suivi et de rapportage afin de recueillir le feedback des communautés et élaborer des rapports chaque mois avec un répertoire de photos/vidéos/témoignages illustratifs livré le 2 de chaque mois suivant
7. Un rapport final est produit prenant en compte la documentation des cas succès ainsi qu'un répertoire de photos/vidéos/témoignages illustratifs des activités conduites.	<b>Activité 7 :</b> Elaborer un rapport final qui prend en compte la documentation des changements les plus significatifs et les cas de réussite avec un répertoire de photos/vidéos/témoignages illustratifs des activités.

L'offrant travaillera en étroite collaboration avec les coordinateurs d'engagement communautaire et les coordinateurs de planification et de gestion (un par cercle) sous la supervision de la spécialiste GYSI avec l'appui de l'officier planification financement et surveillance de USAID Anka Jiko.

L'OSC qui soumissionne devra préciser dans son offre son cercle d'intervention.

Il est possible, pour une OSC de postuler pour plusieurs cercles ; mais c'est un cercle d'intervention qui sera attribué à une OSC.

### 4.0 Livrables et dates d'échéances

Le démarrage de la mission est prévu pour le 1<sup>er</sup> février et s'achèvera le 30 juin 2024. Les livrables seront fournis par vague

Livrables pour première Vague

Livrables pendant la mise en œuvre	% par rapport à l'ensemble du marché	Échéance
• <b>Livrables 1 :</b> Méthodologie de travail détaillée	10.00%	15 février 2023.
• <b>Livrables 2 :</b> Répertoire des OCBs et personnes influentes et résultat de diagnostic de la problématique de l'eau et des solutions	15.00%	29 février 2023
• <b>Livrables 3 :</b> Rapport de formation des sur le genre, le leadership, la prise de parole, le guide d'élaboration des PDSEC, les rôles & responsabilités, le plaidoyer, sur le processus budgétaire des Collectivités Territoriale et l'analyse budgétaire	15.00%	15 mars 2023
• <b>Activité 4 :</b> Rapport d'utilisation des radios, et réseaux sociaux(whatsapp) pour les activités des Plans Eaux, Hygiène, Assainissement et Périmètres maraichers	10.00%	20 mars 2024
• <b>Livrables 5 :</b> Rapport des activités de mobilisation et de campagnes de communication (débats) pour l'élaboration des plans eau, hygiène, assainissement et jardins maraichers	10.00%	25 mars 2024
• <b>Livrables 6 :</b> Rapport mensuel d'activité comprenant toutes les réalisations du mois :	10.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mars 2024</li> <li>• 2 avril 2023</li> </ul>

## Termes de Reference

Livrables pendant la mise en œuvre	% par rapport à l'ensemble du marché	Échéance
•		
• <b>Livrables 7</b> : Rapport finale d'activités et des cas de réussite	10.00%	10 avril 2024
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	

### Livrables pour deuxième Vague

Livrables pendant la mise en œuvre	% par rapport à l'ensemble du marché	Échéance
• <b>Livrables 1</b> : Méthodologie de travail détaillée	10.00%	10 avril 2023.
• <b>Livrables 2</b> : Répertoire des OCBs et personnes influentes et résultat de diagnostic de la problématique de l'eau et des solutions	15.00%	20 avril 2023
• <b>Livrables 3</b> : Rapport de formation des sur le genre, le leadership, la prise de parole, le guide d'élaboration des PDSEC, les rôles & responsabilités, le plaidoyer, sur le processus budgétaire des Collectivités Territoriale et l'analyse budgétaire	15.00%	30 avril 2023
• <b>Activité 4</b> : Rapport d'utilisation des radios, et réseaux sociaux(whatsapp) pour les activités des Plans Eaux, Hygiène, Assainissement et Périmètres maraichers	10.00%	2 mai 2024
• <b>Livrables 5</b> : Rapport des activités de mobilisation et de campagnes de communication (débat) pour l'élaboration des plans eau, hygiène, assainissement et jardins maraichers	10.00%	15 mai 2024
• <b>Livrables 6</b> : Rapport mensuel d'activité comprenant toutes les réalisations du mois :	10.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mai 2024</li> <li>• 2 juin 2023</li> </ul>
•		
• <b>Livrables 7</b> : Rapport finale d'activités et des cas de réussite	10.00%	15 juin 2024
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	

### 5.0 Personnel à déployer

Les OSCs doivent déployer les personnels suivants ;

- 1 Chef de Projet ; maitrise en développement communautaire, science de l'éducation, et 3 ans d'expérience dans les domaines Wash, gouvernance
- 1 superviseur ou 2 si c'est plus de 5 ADC ; maitrise en développement communautaire, science de l'éducation, et 2 ans d'expérience dans les domaines Wash, gouvernance
- 1 ADC pour 10 villages au maximum niveau bac ou DEF plus 4 en développement communautaire, science de l'éducation, et 1 ans d'expérience dans les domaines Wash, gouvernance

## Termes de Reference

### 6.0 Annexe liste des villages par cercle :

1ère Vague de 20 communes

Période : Novembre 2023

Cohorte 1 : Vague 1 : 20 Communes ciblées, par cercle, et nombre de villages de concentration par commune			Echéance PDSEC
Cercle SIKASSO	Commune	Nombre de villages	Date de fin
Cercle de sikasso 6 Communes		21	
1	Kaboila	7	2022-2026
2	Gongasso	2	2017-2021
3	N'Tjikouna	1	2018-2022
4	Pimperna	3	2028-2022
5	Finkolo Ganadougou	4	2017-2021
6	Kourouma	4	2016-2020
Cercle de Bougouni 3 Communes		Nombre villages= 20	
1	Koumantou	15	2027
2	Sanso	3	2027
3	Domba	2	2027
Cercle de Yanfolila 3 Communes		Nombre villages = 11	
1	Baya	5	2021
2	Bolo Fouta	4	2022
3	Yallankoro Soloba	2	2022
Cercle kolondieba 2 Communes		Nombre villages =04	
1	Nangalasso	3	2015
2	Tousseguela	1	2024
Cercle de Koutiala 4 Communes		14	
1	Kouniana	1	2027
2	M'Pessoba	8	2026
3	Kafo Faboli	2	2020
4	Fakolo	3	2019
		Nombre villages =14	
Cercle de Kadiolo 2 Communes			
1	Zégoua	6	2026
3	Fourou	8	2022
		Nombre villages = 14	
TOTAL	20 Communes	Nombre Total des villages = 84	

## Termes de Reference

Cohorte 11 : Vague 2 : 20 Communes ciblées, par cercle, et nombre de villages de concentration par commune			Echéance PDSEC
Cercle	Commune	Nombre de villages	Date de fin
Koutiala	Zebala	4	2026
	Fagui	4	2026
	Koloningue	7	2021
	Yorosso	7	2022
Total communes Koutiala = 04		Nombre villages = 22	
Bougouni	Garalo	6	2023
	Ouroun	1	2022
	Sibirila	6	2027
Total Commune Bougouni = 03		Nombre villages = 13	
Kadiolo	Loulouni	13	2022
	Nimbougou	3	2021
	Dioumaténé	02	2021
Total commune Kadiolo = 03		Nombre de villages =18	
Yanfolila	Gouanan	2	2022
	Djiguiya de Koloni	4	2022
	Koussan	4	2023
Total commune Yanfolila= 03		Nombre villages = 10	
kolondieba	Kolondiéba	10 Villages	2027
	Fakola	6Villages	2024
Total commune Kolondieba = 02		Nombre de villages = 16	
Sikasso	Zaniéna	1	2023
	Benkadi	2	2024
	Zanferebougou	1	2024
	Sanzana	3	2020
	Tiankadi	2	2022
Total commune Sikasso = 05		Nombre de villages = 9	
Total Commune = 20 Villages =88			