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GENERALITES
Le présent Cahier des Prescriptions Techniques, désigné par la suite par le terme de C.P.T.,

fait partie des piéces contractuelles.

Le C.P.T. établit les normes techniques et les méthodes d’exécution propres aux travaux
faisant I'objet de I'appel d’offres.

OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d'offre a pour objet les travaux de décapage de la couche compacte et

évacuation des déchets solides sur la route du dépét de transit de Ségou.

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le projet a réaliser comporte globalement les travaux suivants :

e Décapage de la couche compacte et évacuation des déchets solides sur la route
du dépdt de transit de Ségou.
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CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES TRAVAUX

1. INSTALLATION DE CHANTIER
L’Entrepreneur prévoira en temps utile pour ne pas retarder la bonne marche des travaux,

l'installation de chantier sur le site des travaux.

L’amenée a pied d'ceuvre du matériel nécessaire a la réalisation de travaux fait partie
intégrante de l'installations de chantier.

2. ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER
L’Entrepreneur sera responsable, vis a vis des tiers de tous les dommages ou dégradations

qui auraient lieu du fait du fonctionnement des travaux. Il sera également responsable des
dommages éventuels pouvant résulter du transport de ses déchets a la traversée des
propriétés privées.

Les indemnités a payer en cas d’accidents sont dues par I'Entrepreneur. En aucun le maitre
d’ouvrage ne pourra étre inquiété a cet égard.

Ce sont les travaux les plus délicats a programmer, aussi bien dans le temps que dans
'espace. Le principe général de I'exécution des travaux réside dans une partition du volume
des déchets en zone, les travaux devant étre achevés sur une zone avant de basculer sur la
suivante. Chaque zone entierement terminée pourra étre ouvert a la circulation.

Tous les frais entrainés par I'exécution des prescriptions du présent article sont a la charge
de I'Entrepreneur.

3. PROGRAMME DES TRAVAUX
En complément au programme d’exécution des travaux fourni lors de la remise des offres,

I'Entrepreneur devra soumettre a I'lngénieur, dans un bréve délai a partir de la date de
notification de I'approbation du marché, un programme détaillé d’exécution de I'ensemble
des travaux.

Ce programme détaillé clairement :

¢ la composition des équipes de travail (personne, matériel) et les cadences de production
des différents postes,

e |es mesures prises pour assurer une organisation correcte.

Il sera accompagné d’une note précisant notamment :
e |'organigramme de la direction et du personnel de chantier avec le nombre, et la date
d’arrivée des engins sur le site des travaux;

o ['état détaillé du matériel comportant pour chaque engin ses caractéristiques, son état et
sa valeur ;

L’Entrepreneur devra tenir a jour le programme d’exécution au fur et @ mesure de
lavancement des travaux et remettre toutes les semaines le programme actualisé a
Ingénieur.
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Le démarrage effectif des travaux sera subordonné a la présentation du planning détaillé a
I'Ingénieur, sans que le délai d’exécution des travaux soit de ce fait modifié.

Plan Assurance Qualité : mise en place d’une Cellule Qualité

La mise en ceuvre d’'un plan « Assurance-Qualité » sera une obligation contractuelle de
I'Entreprise chargée des travaux.

Dans un premier temps, 'Entreprise définira 'organigramme de son personnel en place et un
responsable qualité sera nommé au sein de I'Entreprise. Chaque poste sera défini et les
responsables décrites précisément. A chaque poste correspondra une personne physique
responsable pour I'Entreprise des charges correspondantes a la définition du poste. Le
responsable qualité sera nommeé par le Directeur de travaux et ne devra rendre compte qu’a
celui-ci. Toutefois, celui-ci doit étre d’un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour
pouvoir imposer des décisions parfois contraignantes pour les exécutants.

Le responsable qualité au sein de I'Entreprise sera l'interlocuteur privilégié de I'lngénieur de
Contréle pour tous les aspects qualitatifs. 1l devra faire passer les messages et faire
appliquer les décisions de I'lngénieur de Contrdle. Mais chacun, au sein de I'Entreprise dans
le cadre de son poste, tel que défini précédemment, restera pleinement responsable de la
gualité de son travalil.

Procédures d’exécution

Pour chaque phase de travaux (décapage de couche compacte et évacuation des déchets
solides sur la route du dép6t de transit...) une fiche d’exécution sera établie

Les points d’arrét sont des phases de contrdle de travaux objet d’'un accord formel et écrit du
maitre de travaux ou de son représentant. Cela peut étre :

e Réception des travaux de décapage de couche compacte et évacuation des
déchets solides sur la route du dépét de transit,

e Contréle de qualité travaux de décapage de la couche compacte et évacuation des
déchets solides,

4. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’exécution des travaux se fera avec les machines et leurs opérateurs
MATERIEL REQUIS POUR LES TRAVAUX

Pelle Hydraulique sur chenilles

Heure travaillée journalierement 8 heures

Nombre de matériels & mobiliser 1

Caractéristiques:

Puissance moteur: Min 193.8 kW, Poids: Min 32.4t

Longueur de transport: Min 11.21m — Largeur de transport: Min 2.99m —
Hauteur de transport: Min 3.54m

Capacité du godet: Min 1,9m3
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Niveuleuse :

Heure travaillée journalierement 8 heures

Nombre de matériels a mobiliser 1

Caractéristiques:

Puissance de 149 kW avec une lame Min de 4 270 mm,
Poids en ordre de marche de min 19 000 kg La 24H,

DELAI
L’exécution des travaux est prévue pour la période allant de juin a de 2 mois.

CRITERES D’EVALUATION

Examen préliminaire des dossiers Administratifs

Il s’agira de vérifier la complétude des documents administratifs requis dans le dossier. A
cette étape l'absence de tous documents a caractéres obligatoire entraine I'exclusion du
dossier.

Les piéces a fournir par les entreprises soumissionnaires doivent inclure les données
suivantes :
La régularité administrative et fiscale de la société
e Le formulaire de renseignement rempli
o Copie légalisée du registre de commerce (RCCM) et du NIF
o Copie légalisée de I'attestation fiscale (quitus) valable au dépét du dossier
(obligatoire)
e Les preuves d’au moins trois (3) réalisations des travaux similaires (Attestation de
bonne exécution, copie contrats ou bon de commande) obligatoires
e le certificat de non-faillite,

La régularité administrative des engins

e La copie de la carte grise de chaque engin
La copie de 'assurance en cours de validité
La vignette pour I'année en cours
e La visite technique encours de validité

En outre le prestataire devra fournir un plan d’exécution bien détaillé de la prestation et
désigné un technicien pour la coordination des engins.

Evaluation financiere

Seules les entreprises ayant remplies les conditions requises a I'examen préliminaire des
dossiers administratifs seront concernées pour I'évaluation financiére.

L’entreprise ayant présentée l'offre la plus économique sera retenue comme attributaire
provisoire du marché.

NB : Les engins seront mis a disposition avec chauffeur et carburant inclus. La facturation au
taux journalier devra inclure tous ces codts.
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ANNEXE 1
CADRE DE DEVIS DES TRAVAUX DE DECAPAGE DE LA COUCHE COMPACTE ET EVACUATION DES

DECHETS SOLIDES SUR LA ROUTE DU DEPOT DE TRANSIT DE SEGOU

No

Fourniture de I'équipement y Mobilisation et
Engins compris I'opérateur et le Démobilisation de
carburant I'équipement

Specifications techniques Cumul jour Sous- Sous-
o PU/Ir QTyY PU/H
MINIMUM travaillé Total 1 Total2

Montant
TOTAL (CFA)

Pelle Hydrauligue sur

chenille

Puissance moteur : Min 193.8
kW, Poids: Min 32.4t
Longueur de transport : Min

11.21m - 30 1
Largeur de transport : Min
2.99m Hauteur de transport :
Min 3.54m

Capacité du godet : Min
1,9m3

Niveuleuse :

Puissance de 149 kW avec

une lame Minde 4 270 mm 30 1
Poids en ordre de marche de
min 19 000 kg La 24H,
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