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1. GENERALITES 
 

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques, désigné par la suite par le terme de C.P.T., 

fait partie des pièces contractuelles. 

Le C.P.T. établit les normes techniques et les méthodes d’exécution propres aux travaux 

faisant l’objet de l’appel d’offres. 

2. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
Le présent appel d’offre a pour objet les travaux de démolition des dépôts sauvages des 

déchets solides et évacuation dans la commune rurale de Benkadi- Founia, région de Kita. 

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Le projet à réaliser comporte globalement les travaux suivants : 

• Démolition des dépôts sauvages des déchets solides et évacuation 
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CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES TRAVAUX 

4. INSTALLATION DE CHANTIER 
L’Entrepreneur prévoira en temps utile pour ne pas retarder la bonne marche des travaux, 

l’installation de chantier sur le site des travaux. 

L’amenée à pied d’œuvre du matériel nécessaire à la réalisation de travaux fait partie 

intégrante de l’installations de chantier. 

5. ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER 
L’Entrepreneur sera responsable, vis à vis des tiers de tous les dommages ou dégradations 

qui auraient lieu du fait du fonctionnement des travaux. Il sera également responsable des 

dommages éventuels pouvant résulter du transport de ses déchets à la traversée des 

propriétés privées. 

Les indemnités à payer en cas d’accidents sont dues par l’Entrepreneur. En aucun le maître 

d’ouvrage ne pourra être inquiété à cet égard. 

Ce sont les travaux les plus délicats à programmer, aussi bien dans le temps que dans 

l’espace. Le principe général de l’exécution des travaux réside dans une partition du volume 

des déchets  en zone, les travaux devant être achevés sur une zone avant de basculer sur la 

suivante. Chaque zone entièrement terminée pourra être ouvert à la circulation. 

Tous les frais entraînés par l’exécution des prescriptions du présent article sont à la charge de 

l’Entrepreneur. 

6. PROGRAMME DES TRAVAUX 
En complément au programme d’exécution des travaux fourni lors de la remise des offres, 

l’Entrepreneur devra soumettre à l’Ingénieur, dans un brève délai à partir de la date de 

notification de l’approbation du marché, un programme détaillé d’exécution de l’ensemble des 

travaux. 

Ce programme détaillé clairement : 

• la composition des équipes de travail (personne, matériel) et les cadences de production 
des différents postes, 

• les mesures prises pour assurer une organisation correcte. 
Il sera accompagné d’une note précisant notamment : 

• l’organigramme de la direction et du personnel de chantier avec le nombre, et la date 
d’arrivée des engins sur le site des travaux; 

• l’état détaillé du matériel comportant pour chaque engin ses caractéristiques, son état et sa 
valeur ; 

 

L’Entrepreneur devra tenir à jour le programme d’exécution au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux et remettre toutes les semaines le programme actualisé à 

l’Ingénieur. 

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné à la présentation du planning détaillé à 

l’Ingénieur, sans que le délai d’exécution des travaux soit de ce fait modifié. 



p. 5 
 

Plan Assurance Qualité : mise en place d’une Cellule Qualité 

La mise en œuvre d’un plan « Assurance-Qualité » sera une obligation contractuelle de 

l’Entreprise chargée des travaux.  

Dans un premier temps, l’Entreprise définira l’organigramme de son personnel en place et un 

responsable qualité sera nommé au sein de l’Entreprise. Chaque poste sera défini et les 

responsables décrites précisément. A chaque poste correspondra une personne physique 

responsable pour l’Entreprise des charges correspondantes à la définition du poste. Le 

responsable qualité sera nommé par le Directeur de travaux et ne devra rendre compte qu’à 

celui-ci. Toutefois, celui-ci doit être d’un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour 

pouvoir imposer des décisions parfois contraignantes pour les exécutants. 

Le responsable qualité au sein de l’Entreprise sera l’interlocuteur privilégié de l’Ingénieur de 

Contrôle pour tous les aspects qualitatifs. Il devra faire passer les messages et faire appliquer 

les décisions de l’Ingénieur de Contrôle. Mais chacun, au sein de l’Entreprise dans le cadre de 

son poste, tel que défini précédemment, restera pleinement responsable de la qualité de son 

travail. 

Procédures d’exécution 

Pour chaque phase de travaux (démolition des dépôts sauvages des déchets solides et 

évacuation…) une fiche d’exécution sera établie 

Les points d’arrêt sont des phases de contrôle de travaux objet d’un accord formel et écrit du 

maître de travaux ou de son représentant. Cela peut être : 

• Réception des travaux de démolition des dépôts sauvages et évacuation, 

• Contrôle de qualité travaux de démolition des dépôts sauvages, 

7. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
L’exécution des travaux se fera avec les machines et leurs opérateurs  

MATERIEL REQUIS POUR LES TRAVAUX 

Bulldozer: 
Heure travaillée journalièrement 8 heures  
Nombre de matériels à mobiliser 1 
Caracteristiques: 
Poids minimum en ordre de marché 20t,  
Capacité de la lame minimum 5m3,  
Puissance - Nette 160kW ou plus  
 
Pelle Hydraulique sur chenilles 

Heure travaillée journalièrement 8 heures  
Nombre de matériels à mobiliser 1 
Caractéristiques: 
Puissance moteur: Min 193.8 kW, Poids: Min 32.4t  
Longueur de transport: Min 11.21m – Largeur de transport: Min 2.99m –  
Hauteur de transport: Min 3.54m  
Capacité du godet: Min 1,9m³  
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Niveuleuse :   
Heure travaillée journalièrement 8 heures  
Nombre de matériels à mobiliser 1 
Caractéristiques: 
Puissance de 149 kW avec une lame Min  de 4 270 mm ,  
Poids en ordre de marche de min 19 000 kg La 24H, 
 
Compacteur rouleau lisse: 
Heure travaillée journalièrement 8 heures  
Nombre de matériels à mobiliser 1 

Caractéristiques: 
Pods en ordre de marché min 9500 kg 
Largeur de compactage standard min 1700mm, 
Puissance brute min 98 kW.  
 
Camion benne: 
Heure travaillée journalièrement 8 heures  
Nombre de matériels à mobiliser 1 

Caractéristiques: 
Empattement min 4125+1350 mm 
Poids brut du véhicule 25000 Kg, Masse à vide du véhicule 12250 Kg, 
Charge maximale 12620 Kg  
 
Citerne à eau : 
Heure travaillée journalièrement 8 heures  
Nombre de matériels à mobiliser 1 
Caractéristiques: 

Volume du réservoir: 16,000L-20,000L 
Matériaux du réservoir: acier au carbone; acier inoxydable 
Puissance: 155/195kW 
 

 
Citerne à gasoil : 
Heure travaillée journalièrement 8 heures  
Nombre de matériels à mobiliser 1 

Caractéristiques: 
Capacité min 9500 Litres. 
Equipement : Limiteur de remplissage, jauge mécanique, extincteur, protection mécanique 
et électrique, détection de fuites, bouchon et évent. 
 
DELAI  

L’exécution des travaux est prévue pour la période allant de juin à juillet 2025. 

8. CRITERES D’EVALUATION  
 
Examen préliminaire des dossiers Administratifs 
Il s’agira de vérifier la complétude des documents administratifs requis dans le dossier. A cette 
étape l’absence de tous documents à caractères obligatoire entraine l’exclusion du dossier.  
 
Les pièces à fournir par les entreprises soumissionnaires doivent inclure les données 
suivantes : 
La régularité administrative et fiscale de la société  

• Le formulaire de renseignement rempli  
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• Copie légalisée du registre de commerce (RCCM) et du NIF 

• Copie légalisée de l’attestation fiscale (quitus) valable au dépôt du dossier 

(obligatoire) 

• Les preuves d’au moins trois (3) réalisations des travaux similaires (Attestation de 

bonne exécution, copie contrats ou bon de commande) obligatoires 

• le certificat de non-faillite,  

 

La régularité administrative des engins  

• La copie de la carte grise de chaque engin 

• La copie de l’assurance en cours de validité  

• La vignette pour l’année en cours 

• La visite technique encours de validité 

  

En outre le prestataire devra fournir un plan d’exécution bien détaillé de la prestation et 

désigné un technicien pour la coordination des engins. 

 

Evaluation financière 
Seules les entreprises ayant remplies les conditions requises à l’examen préliminaire des 
dossiers administratifs seront concernées pour l’évaluation financière. 
L’entreprise ayant présentée l’offre la plus économique sera retenue comme attributaire 
provisoire du marché. 
 
NB : Les engins seront mis à disposition avec chauffeur et carburant inclus. La facturation au 
taux journalier devra inclure tous ces coûts.  
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9. ANNEXE 1 
CADRE DE DEVIS DES TRAVAUX DE DEMOLITION DES DEPÔTS SAUVAGES DES DECHETS SOLIDES ET 

EVACUATION DANS LA COMMUNE RURALE DE BENKADI- FOUNIA, REGION DE KITA 

N° 

Engins 

 Fourniture de l'équipement y 

compris l'opérateur et le 

carburant  

 Mobilisation et Démobilisation 

de l'équipement  
 Montant 

TOTAL (CFA)  
Specifications techniques 

MINIMUM 

 Cumul 

jour 

travaillé 

 PU/Jour  
 Sous-

Total1 
 QTY   P U/H 

 Sous-

Total2 

1 

Bulldozer: 

4     
        

1  
      

Poids minimum en ordre 
de marché 20t, Capacité 
de la lame minimum 5m3,  
Puissance - Nette 160kW 
ou plus 

 

2 

Pelle Hydraulique sur 
chenille 
Puissance moteur : Min 
193.8 kW, Poids: Min 
32.4t 
Longueur de transport : 
Min 11.21m – Largeur de 
transport : Min 2.99m 
Hauteur de transport : 
Min 3.54m 
Capacité du godet : Min 
1,9m³ 

19     
         

1  
      

3 

Niveuleuse :   

9     
         

1  
      

Puissance de 149 kW avec 
une lame Min de 4 270 
mm 
Poids en ordre de marche 
de min 19 000 kg La 24H, 

4 

Compacteur rouleau 
lisse: 

5     
         

1  
      

Poids en ordre de marché 
min 9500 kg 
Largeur de compactage 
standard min 1700mm, 
Puissance brute min 98 
kW 

5 
Camion benne 

15                    
Empattement min 
4125+1350 mm 
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Poids brut du véhicule 
25000 Kg, Masse à vide 
du véhicule 12250 Kg, 
Charge maximale 12620 
Kg 

2 

6 

Citerne à eau: 
Volume du réservoir : 
16,000L-20,000L 
Matériau du réservoir : 
acier au carbone ; acier 
inoxydablePuissance: 
155/195kW,  

         6      
         

1  
      

7 

Citerne à gasoil: 
Capacité min 9500 Litres 
Equipement : Limiteur de 
remplissage, jauge 
mécanique, extincteur, 
protection mécanique et 
électrique, détection de 
fuites, bouchon et évent. 
 

3   1    

 

 

 
 


