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Nom du Projet : USAID Anka Jiko

002

Engagement et participation citoyenne des Femmes, Jeunes, Hommes
et personnes vivant avec Handicap dans le processus I'élaboration des
plans eau, hygiéne, assainissement et périmétres maraichers dans les
communes cibles de la cohorte 2 pour un meilleur accés a I'eau et
I’assainissement

Titre du terme de
références

1.0 Contexte
USAID Anka Jiko est une initiative de cing ans de 'USAID qui sera mise en ceuvre d'ao(it 2022 a ao(t 2027.

L'objectif de USAID Anka Jiko est d'améliorer la qualité et la durabilité des services ruraux d'eau et
d'assainissement (W&S) en renforgant la capacité des principales parties prenantes des communautés rurales
maliennes & construire, entretenir et gérer durablement les systémes d’eau sdrs et fiables, ainsi que de planifier
et mettre en ceuvre les Programmes de Développement Economique, Social et Culturel (PDESC) et des Plans
Stratégiques d'Assainissement (PSA) dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. USAID Anka Jiko a
identifié 60 communes dans ces trois régions ciblées. L'initiative s'aligne sur le « Plan Eau et Développement » de
'USAID dans le cadre de la stratégie mondiale de I'eau du gouvernement américain, qui vise « a accroitre la
disponibilité et la gestion durable de I'eau potable et de I'assainissement pour les personnes mal desservies et les
plus vulnérables, conformément aux objectifs de la sécurité nationale et la politique étrangére des Etats-Unis ».
Linitiative s’aligne aussi avec la politique nationale de I'eau, et la politique nationale de 'assainissement du Mali.

L'objectif d'USAID Anka Jiko s’aligne sur deux approches complémentaires/renforcées : 1.) La fourniture d'une
assistance technique et le renforcement des capacités des homologues du Gouvernement du Mali (GOM), et 2.)
L'appui aux municipalités par la conception, la construction et la contractualisation de prestataires de services pour
les infrastructures d'eau et d'assainissement (W&S). Les infrastructures d'eau et d'assainissement soutenues
comprendront des systémes d'eau potable au niveau communautaire, des systémes d'eau a usage productif (par
exemple, des jardins communautaires), et des stations de traitement des boues fécales.

Les activités de USAID Anka Jiko sont axées principalement sur deux objectifs sous-jacents qui sont :

1. Objectif 1 : L'amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités pour la fourniture des
services d’eau et d’assainissement ;

2. Objectif 2 : L'augmentation durable de la fourniture des services d’eau et d’assainissement a travers des
infrastructures nouvelles ou réhabilitées.

Dans le cadre de I'élaboration des Plans eau, hygiéne, assainissement et Périmétres Maraichers des 40
communes cibles de la 2éme cohorte!, USAID Anka Jiko, souhaite un fort engagement des citoyens des villages
afin de prendre en compte leurs aspirations sur les questions d'eau et d’assainissement qui seront mentionnées
dans les Plans de la commune et d’assurer leur participation & son élaboration et au suivi.

Pour ce faire, USAID Anka Jiko souhaiterait engager les services d'une ONG/GIE /ASSOCIATION ceuvrant dans
le cadre des Organisations de la Société Civile (OSC) a travers un contrat de sous-traitance a prix Fixe pour les
résultats ci-apreés :

i) Intervenir dans les villages des communes cibles pour mobiliser les citoyens afin d’accroitre leur
participation aux prises de décision de développement de leur commune en lien avec I'élaboration des
Plans eau, hygiéne, assainissement et Périmétres Maraichers

i) Appuyer la municipalité pour augmenter I'implication citoyenne. Les activités des OSCs sont relativement
liées aux indicateurs 1,6 et 8.

! Précédemment, USAID Anka Jiko a travaillé sur 20 premiéres communes objet de la cohorte 1
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La demande de proposition objet des présents termes de références sera répartie sur un allotissement de 6
contrats distincts a savoir un par cercle : les cercles de Sikasso, Kadiolo, Koutiala-Yorosso, Bougouni, Yanfolila et
Kolondieba.

La cohorte 2 est composée de 40 communes et 172 villages listés en annexe. L'élaboration des plans eau,
hygiéne, assainissement et périmétres maraichers sera faite en 2 séquences (dont 20 communes en premiére
vague et le reste (20 communes) constituera la deuxiéme vague) Les OSCs retenues pour les 20 premieres
communes feront les 20 restantes sans avis d’appel d'offre

2.0 Objectif des termes de référence

Le but de sous traitance est de fournir un soutien de proximité aux villages et communes d'intervention de
USAID Anka Jiko pour engager les communautés, autonomiser les femmes et les jeunes lors de I'élaboration
des Plans communaux pour un meilleur accés a I'eau, 'assainissement et périmétre maraichers.

Les OSC sélectionnées fourniront i) d’'une part, au niveau des villages, un soutien en renforgant la capacité des
membres de la communauté (avec un soutien personnalisé pour les femmes, les jeunes et les personnes vivant
avec handicap) a représenter activement les intéréts de leurs communautés auprés des conseils communaux
afin de répondre a leurs préoccupations et besoins spécifiques liés a I'eau potable, et aux besoins
d’assainissement, et ii) d'autre part un soutien aux communes pour un engagement citoyen plus fort

3.0 Portée des travaux, activités, taches

Résultat Activités

1. L’OSC remet une méthodologie de travail détaillée, y
compris un plan de travail détaillé comprenant une
stratégie de communication qui prend en compte la
communication avec les autorités communales et les
communautés

Activité 1 : Elaborer une méthodologie détaillée de mise
en ceuvre assortie d’'un plan de travail qui prend en compte
le GYSI (Gender, Youth and Social Inclusion | Genre,
Jeunesse et Inclusion Sociale), ainsi qu'une stratégie de
communication qui montre les techniques et les outils qui
seront utilisées pour communiquer avec les autorités et les
communautés de base

2. L’'OSC remet un répertoire des OCBs (Organisation
Communautaire de  Base), des leaders
communautaires et des personnes influentes et vivant
avec handicap, et rapporte sur leurs besoins de
renforcement de capacité en lien avec la participation
citoyenne dans le développement du village et
spécialement sur les questions liées a l'eau et a
I'assainissement (besoins et solution qui enrichiront
les plans eau) et au jardinage

Activité 2 : i) Faire un diagnostic pour répertorier les OCB,
définir les membres selon le sexe, dans les villages tout en
identifiant les problémes, les besoins, et les solutions d'eau
et périmétre maraichers qui enrichiront les plans eau.

3. Les composantes du village sont renforcées sur le
genre, le leadership, la prise de parole, le guide
d'élaboration des PDSEC, les roles & responsabilités,
le plaidoyer, sur le processus budgétaire des CT et
I'analyse budgétaire

Activité 3: Former les OCBs sur le genre, le leadership,
la prise de parole, le guide d'élaboration des PDSEC, les
roles & responsabilités, le plaidoyer, sur le processus
budgétaire des CT et I'analyse budgétaire

4. Les Médias (radio et WhatsApp) pour informer des
jours des débats, et cadre de renforcement et
d’échanges des leaders sur les groupes WhatsApp

Activité 4 : Appuyer les communes / municipalités pour
augmenter la participation citoyenne a I'élaboration des
Plans a travers les radios, et réseaux sociaux pour
l'organisation des débats publics autour du Plan Eau,
Hygiéne, Assainissement et Périmétres maraichers
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Les composantes du village participent a I'élaboration
des Plans pour lintégration de leurs besoins Eau,
Assainissement et Périmetre Maraicher dans le

PDESC a travers les débats publics

Activité 5 : Mobiliser les composantes du village pour leur
participation aux actions et aux prises de décisions au
cours de [Iélaboration des Plans Eau, Hygiéne,
Assainissement et Périmétres maraichers

Les OSC remettent un rapport mensuel synthétique

des activités conduites

Activité 6: Mettre en place un systéme de suivi et de
rapportage afin de recueillir le feedback des communautés
et élaborer des rapports chaque mois avec un répertoire de
photos/vidéos/témoignages illustratifs livré le 2 de
chaque mois suivant

Un rapport final est produit prenant en compte la
documentation des cas succés ainsi qu'un répertoire
de photos/vidéos/témoignages illustratifs des activités

conduites.

Activité 7 : Elaborer un rapport final qui prend en compte
la documentation des changements les plus significatifs et
les cas de réussite avec un répertoire de
photos/vidéos/témoignages illustratifs des activités.

L'offrant travaillera en étroite collaboration avec les

coordinateurs d’engagement communautaire et les

coordinateurs de planification et de gestion (un par cercle) sous la supervision de la spécialiste GYSI avec I'appui
de l'officier planification financement et surveillance de USAID Anka Jiko.

L’OSC qui soumissionne devra préciser dans son offre son cercle d'intervention.

Il est possible, pour une OSC de postuler pour plusieurs cercles ; mais c'est un cercle d'intervention qui sera
attribué a une OSC.

4.0 Livrables et dates d’échéances

Le démarrage de la mission est prévu pour le 1¢ février et s'achévera le 30 juin 2024. Les livrables seront fournis
par vague
Livrables pour premiére Vague

Livrables pendant la mise en ceuvre

% par rapport a 'ensemble

Echéance

Livrables 1 : Méthodologie de travail détaillée

du marché

10.00%
15 fevrier2023.

Livrables 2 : Répertoire des OCBs et personnes
influentes et résultat de diagnostic de la
problématique de I'eau et des solutions

15.00% 29 février 2023

Livrables 3 : Rapport de formation des sur le genre,
le leadership, la prise de parole, le guide
d’élaboration des PDSEC, les rbles &
responsabilités, le plaidoyer, sur le processus
budgétaire des Collectivités Territoriale et
I'analyse budgétaire

15.00%

15 mars 2023

Activité 4 : Rapport d'utilisation des radios, et
réseaux sociaux(whatsapp) pour les activités des
Plans Eaux, Hygiéne, Assainissement et Périmétres
maraichers

10.00%
20 mars 2024

Livrables 5 : Rapport des activités de mobilisation et
de campagnes de communication (débats) pour
I'élaboration des plans eau, hygiéne, assainissement
et jardins maraichers

10.00%
25 mars 2024

e Livrables 6 : Rapport mensuel d'activité
comprenant toutes les réalisations du
mois :

10.00% e 2 mars 2024
e 2 avril 2023
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% par rapport a 'ensemble

Livrables pendant la mise en ceuvre du marché Echéance
" N " [Pt 0
. L’|vraples 7 : Rapport finale d’activités et des cas de 10.00% 10 avril 2024
réussite
TOTAL 100%

Livrables pour deuxiéme Vague

% par rapport a 'ensemble
« Livrables 1 : Méthodologie de travail détaillée 10.00%
10 avril2023.

Echéance

Livrables pendant la mise en ceuvre

o Livrables 2 : Répertoire des OCBs et personnes 15.00%
influentes et résultat de diagnostic de la ' 20 avril 2023
problématique de I'eau et des solutions

« Livrables 3 : Rapport de formation des sur le genre, 15.00%
le leadership, la prise de parole, le guide
d'élaboration des PDSEC, les rdles &
responsabilités, le plaidoyer, sur le processus
budgétaire des Collectivités Territoriale et
I'analyse budgétaire

o Activité 4 : Rapport d'utilisation des radios, et 10.00%
réseaux sociaux(whatsapp) pour les activités des
Plans Eaux, Hygiéne, Assainissement et Périmétres
maraichers

« Livrables 5: Rapport des activités de mobilisation et 10.00%
de campagnes de communication (débats) pour
I'élaboration des plans eau, hygiéne, assainissement
et jardins maraichers
e Livrables 6 : Rapport mensuel d'activité 10.00% 2 mai 2024

[ ]
comprenant toutes les réalisations du .
moisp' e 2juin 2023

30 avril2023

2 mai 2024

15 mai 2024

. Livrables 7 : Rapport finale d'activités et des cas de 10.00%
réussite
TOTAL 100%

15 juin 2024

5.0 Personnel a déployer

Les OSCs doivent déployer les personnels suivants ;
» 1 Chef de Projet ; maitrise en développement communautaire, science de I'éducation, et 3 ans
d’'expérience dans les domaines Wash, gouvernance
» 1 superviseur ou 2 si c'est plus de 5 ADC ; maitrise en développement communautaire, science
de I'éducation, et 2 ans d’expérience dans les domaines Wash, gouvernance

» 1 ADC pour 10 villages au maximum niveau bac ou DEF plus 4 en développement
communautaire, science de I'éducation, et 1 ans d’expérience dans les domaines Wash,
gouvernance
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6.0 Annexe liste des villages par cercle :

1ére Vague de 20 communes
Période : Novembre 2023

Cohorte 1: Vague 1 : 20 Communes ciblées, par cercle, et nombre de Echéance

villages de concentration par commune PDSEC
Cercle Date de fin
SIKASSO Commune Nombre de villages

Cercle de sikasso 6 Communes 21

1 Kaboila 7| 2022-2026
2 Gongasso 2| 2017-2021
3 N'Tjikouna 1 2018-2022
4 Pimperna 3 2028-2022
5 Finkolo Ganadougou 4 2017-2021
6 Kourouma 4 | 2016-2020

Cercle de Bougouni 3 Communes  Nombre villages= 20
1 Koumantou 15 2027
2 Sanso 3 2027
3 Domba 2 2027

Cercle de Yanfolila 3 Communes Nombre villages = 11
1 Baya 5 2021
2 Bolo Fouta 4 2022
3 Yallankoro Soloba 2 2022

Cercle kolondieba 2 Communes Nombre villages =04
1 Nangalasso 3 2015
2 Tousseguela 1 2024
Cercle de Koutiala 4 Communes 14
1 Kouniana 1 2027
2 M'Pessoba 8 2026
3 Kafo Faboli 2 2020
4 Fakolo 3 2019
Nombre villages =14
Cercle de Kadiolo 2 Communes
1 Zégoua 6 2026
3 Fourou 8 2022
Nombre villages = 14

TOTAL 20 Communes ’ Nombre Total des villages = 84
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Cohorte 11: Vague 2 : 20 Communes ciblées, par cercle, et nombre de villages de | Echéance
concentration par commune PDSEC
Date de
Cercle Commune Nombre de villages fin
Koutiala Zebala 4 2026
Fagui 4 2026
Koloningue 7 2021
Yorosso Yorosso 7 2022
Total communes Koutiala = 04 Nombre villages = 22
Bougouni Garalo 6 2023
Ouroun 1 2022
Sibirila 6 2027
Total Commune Bougouni = 03 Nombre villages = 13
Kadiolo Loulouni 13 2022
Nimbougou 3 2021
Dioumaténé 02 2021
Total commune Kadialo =03 Nombre de villages =18
Yanfolila Gouanan 2 2022
Djiguiya de
KoIangiJ ’ 4 A
Koussan 4 2023
Total commune Yanfolila= 03 Nombre villages = 10
kolondieba Kolondiéba 10 Villages 2027
Fakola 6Villages 2024
Total commune Kolondieba = 02 Nombre de villages = 16
Sikasso Zaniéna 1 2023
Benkadi 2 2024
Zanferebougou 1 2024
Sanzana 3 2020
Tiankadi 2 2022

Total commune Sikasso = 05

Nombre de villages = 9

Total Commune =20 Villages =88




