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1. GENERALITES

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques, désigné par la suite par le terme de C.P.T.,
fait partie des piéces contractuelles.

Le C.P.T. établit les normes techniques et les méthodes d’exécution propres aux travaux
faisant I'objet de I'appel d’offres.

2. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offre a pour objet les travaux de démolition des dépbdts sauvages des

déchets solides et évacuation dans la commune rurale de Benkadi- Founia, région de Kita.

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le projet a réaliser comporte globalement les travaux suivants :

e Démolition des dépdts sauvages des déchets solides et évacuation
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CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES TRAVAUX

4. INSTALLATION DE CHANTIER
L’Entrepreneur prévoira en temps utile pour ne pas retarder la bonne marche des travaux,

I'installation de chantier sur le site des travaux.

L’amenée a pied d'ceuvre du matériel nécessaire a la réalisation de travaux fait partie
intégrante de linstallations de chantier.

5. ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER
L’Entrepreneur sera responsable, vis a vis des tiers de tous les dommages ou dégradations

qui auraient lieu du fait du fonctionnement des travaux. |l sera également responsable des
dommages éventuels pouvant résulter du transport de ses déchets a la traversée des
propriétés privées.

Les indemnités a payer en cas d’accidents sont dues par 'Entrepreneur. En aucun le maitre
d’ouvrage ne pourra étre inquiété a cet égard.

Ce sont les travaux les plus délicats a programmer, aussi bien dans le temps que dans
I'espace. Le principe général de I'exécution des travaux réside dans une partition du volume
des déchets en zone, les travaux devant étre achevés sur une zone avant de basculer sur la
suivante. Chaque zone entierement terminée pourra étre ouvert a la circulation.

Tous les frais entrainés par I'exécution des prescriptions du présent article sont a la charge de
'Entrepreneur.

6. PROGRAMME DES TRAVAUX
En complément au programme d’exécution des travaux fourni lors de la remise des offres,

Entrepreneur devra soumettre a I'lngénieur, dans un bréve délai a partir de la date de
notification de I'approbation du marché, un programme détaillé d’exécution de 'ensemble des
travaux.

Ce programme détaillé clairement :

¢ la composition des équipes de travail (personne, matériel) et les cadences de production
des différents postes,

e les mesures prises pour assurer une organisation correcte.
Il sera accompagné d’une note précisant notamment :

e ['organigramme de la direction et du personnel de chantier avec le nombre, et la date
d’arrivée des engins sur le site des travaux;

o ['état détaillé du matériel comportant pour chaque engin ses caractéristiques, son état et sa
valeur ;

L’Entrepreneur devra tenir a jour le programme d’exécution au fur et a mesure de
lavancement des travaux et remettre toutes les semaines le programme actualisé a
I'Ingénieur.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné a la présentation du planning détaillé a
I'Ingénieur, sans que le délai d’exécution des travaux soit de ce fait modifié.
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Plan Assurance Qualité : mise en place d’une Cellule Qualité

La mise en ceuvre d’'un plan « Assurance-Qualité » sera une obligation contractuelle de
I'Entreprise chargée des travaux.

Dans un premier temps, I'Entreprise définira 'organigramme de son personnel en place et un
responsable qualité sera nommé au sein de I'Entreprise. Chaque poste sera défini et les
responsables décrites précisément. A chaque poste correspondra une personne physique
responsable pour I'Entreprise des charges correspondantes a la définition du poste. Le
responsable qualité sera nommé par le Directeur de travaux et ne devra rendre compte qu’a
celui-ci. Toutefois, celui-ci doit étre d’un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour
pouvoir imposer des décisions parfois contraignantes pour les exécutants.

Le responsable qualité au sein de I'Entreprise sera l'interlocuteur privilégié de I'lngénieur de
Contréle pour tous les aspects qualitatifs. Il devra faire passer les messages et faire appliquer
les décisions de I'Ingénieur de Contréle. Mais chacun, au sein de I'Entreprise dans le cadre de
son poste, tel que défini précédemment, restera pleinement responsable de la qualité de son
travail.

Procédures d’exécution

Pour chaque phase de travaux (démolition des dépdts sauvages des déchets solides et
évacuation...) une fiche d’exécution sera établie

Les points d’arrét sont des phases de contrdle de travaux objet d’'un accord formel et écrit du
maitre de travaux ou de son représentant. Cela peut étre :

e Réception des travaux de démolition des dépdts sauvages et évacuation,

e Contréle de qualité travaux de démolition des dépbts sauvages,

7. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
L’exécution des travaux se fera avec les machines et leurs opérateurs

MATERIEL REQUIS POUR LES TRAVAUX

Bulldozer:

Heure travaillée journalierement 8 heures
Nombre de matériels a mobiliser 1
Caracteristiques:

Poids minimum en ordre de marché 20t,
Capacité de la lame minimum 5m3,
Puissance - Nette 160kW ou plus

Pelle Hydraulique sur chenilles

Heure travaillée journalierement 8 heures

Nombre de matériels & mobiliser 1

Caractéristiques:

Puissance moteur: Min 193.8 kW, Poids: Min 32.4t

Longueur de transport: Min 11.21m — Largeur de transport: Min 2.99m —
Hauteur de transport: Min 3.54m

Capacité du godet: Min 1,9m3
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Niveuleuse :

Heure travaillée journalierement 8 heures

Nombre de matériels a mobiliser 1

Caractéristiques:

Puissance de 149 kW avec une lame Min de 4 270 mm,
Poids en ordre de marche de min 19 000 kg La 24H,

Compacteur rouleau lisse:

Heure travaillée journalierement 8 heures
Nombre de matériels & mobiliser 1
Caractéristiques:

Pods en ordre de marché min 9500 kg

Largeur de compactage standard min 1700mm,
Puissance brute min 98 kW.

Camion benne:
Heure travaillée journalierement 8 heures
Nombre de matériels a mobiliser 1
Caractéristiques:
Empattement min 4125+1350 mm
Poids brut du véhicule 25000 Kg, Masse a vide du véhicule 12250 Kg,
Charge maximale 12620 Kg

Citerne aeau :

Heure travaillée journalierement 8 heures

Nombre de matériels a mobiliser 1

Caractéristiques:
Volume du réservoir: 16,000L-20,000L

Matériaux du réservoir: acier au carbone; acier inoxydable
Puissance: 155/195kW

Citerne a gasoil :
Heure travaillée journalierement 8 heures
Nombre de matériels a mobiliser 1
Caractéristiques:
Capacité min 9500 Litres.
Equipement : Limiteur de remplissage, jauge mécanique, extincteur, protection mécanique
et électrique, détection de fuites, bouchon et évent.

DELAI
L’exécution des travaux est prévue pour la période allant de juin ajuillet 2025.

8. CRITERES D’EVALUATION

Examen préliminaire des dossiers Administratifs
Il s’agira de vérifier la complétude des documents administratifs requis dans le dossier. A cette
étape I'absence de tous documents a caractéres obligatoire entraine I'exclusion du dossier.

Les pieces a fournir par les entreprises soumissionnaires doivent inclure les données
suivantes :
La régularité administrative et fiscale de la société

e Le formulaire de renseignement rempli
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e Copie légalisée du registre de commerce (RCCM) et du NIF

o Copie légalisée de I'attestation fiscale (quitus) valable au dépdét du dossier
(obligatoire)

o Les preuves d’au moins trois (3) réalisations des travaux similaires (Attestation de
bonne exécution, copie contrats ou bon de commande) obligatoires

e |e certificat de non-faillite,

La régularité administrative des engins

e La copie de la carte grise de chaque engin
La copie de 'assurance en cours de validité
La vignette pour 'année en cours
e La visite technique encours de validité

En outre le prestataire devra fournir un plan d’exécution bien détaillé de la prestation et
désigné un technicien pour la coordination des engins.

Evaluation financiére

Seules les entreprises ayant remplies les conditions requises a I'examen préliminaire des

dossiers administratifs seront concernées pour I'évaluation financiére.

L’entreprise ayant présentée l'offre la plus économique sera retenue comme attributaire

provisoire du marché.

NB : Les engins seront mis a disposition avec chauffeur et carburant inclus. La facturation au

taux journalier devra inclure tous ces codts.
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9. ANNEXE 1

CADRE DE DEVIS DES TRAVAUX DE DEMOLITION DES DEPOTS SAUVAGES DES DECHETS SOLIDES ET
EVACUATION DANS LA COMMUNE RURALE DE BENKADI- FOUNIA, REGION DE KITA

No

Engins

Specifications techniques
MINIMUM

Fourniture de I'équipement y
compris I'opérateur et le

carburant

Mobilisation et Démobilisation

de I'équipement

Cumul
jour
travaillé

PU/Jour

Sous-
Totall

Qry

P U/H

Sous-
Total2

Montant
TOTAL (CFA)

Bulldozer:

Poids minimum en ordre
de marché 20t, Capacité
de la lame minimum 5m3,
Puissance - Nette 160kW
ou plus

Pelle Hydraulique sur
chenille

Puissance moteur : Min
193.8 kW, Poids: Min
32.4t

Longueur de transport :
Min 11.21m — Largeur de
transport : Min 2.99m
Hauteur de transport :
Min 3.54m

Capacité du godet : Min
1,9m3

19

Niveuleuse :

Puissance de 149 kW avec
une lame Min de 4 270
mm

Poids en ordre de marche
de min 19 000 kg La 24H,

Compacteur rouleau
Poids en ordre de marché
min 9500 kg

Largeur de compactage
standard min 1700mm,
Puissance brute min 98
kw

ln

Camion benne
Empattement min
4125+1350 mm

15
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Poids brut du véhicule
25000 Kg, Masse a vide
du véhicule 12250 Kg,
Charge maximale 12620
Kg

Citerne a eau:

Volume du réservoir :
16,000L-20,000L
Matériau du réservoir :
acier au carbone ; acier
inoxydablePuissance:
155/195kW,

Citerne a gasoil:
Capacité min 9500 Litres
Equipement : Limiteur de
remplissage, jauge
mécanique, extincteur,
protection mécanique et
électrique, détection de
fuites, bouchon et évent.
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